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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA CONTRATACIÓN 
 

1)  JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:  

(justificar la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato)  

 

……. 

 

2)  MOTIVOS PARA LA NO DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 
(Si la naturaleza o el objeto del contrato lo permite se debe establecer su división en lotes, en 

caso contrario, indicar y justificar los motivos válidos para no dividirlo en lotes (la división 

conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. (previa solicitud informe a la autoridad de 

defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie);  la realización independiente de las  

prestaciones comprendidas en el objeto dificulta la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista 

técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 

mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría 

verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 

extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.) 
 

 

 

3)  INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONTRATACIÓN A INCLUIR EN EL 

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 

 

 

A) OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Obras necesarias para la ejecución del proyecto “………..” 

 

 

 

Código nomenclatura CPV:  ………… 

 

Código clasificación estadística CPA-2008:  ………  

 

 

B) DOCUMENTACIÓN QUE  INCORPORA EL PROYECTO (art. 233). 

 

El proyecto de obras incorpora la siguiente documentación: 

 

- Memoria (describe el objeto de las obras y recoge los antecedentes y situación previa a las 

mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose 

los factores de todo orden a tener en cuenta9. 
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- Planos de conjunto y de detalle (necesarios para que la obra quede perfectamente 

definida, así como los que delimitan la ocupación de terrenos y la restitución de 

servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución). 

 

- Pliego de prescripciones técnicas particulares, (debe describir las obras y regular su 

ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden 

técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de 

las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de 

ejecución). 

 

- Presupuesto, (con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, 

estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración).  

 

- Programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra (con previsión, en su caso, del 

tiempo y coste). 

 

- Referencias de todo tipo en que se fundamenta el replanteo de la obra. 

 

- Estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud (en los 

términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras). 

 

- Otra documentación prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 

 

(para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 

inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, se podrá 

simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la 

forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la 

documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que 

comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) 

del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normative específica que la 

regula.) 

 

 

- Estudio Geotécnico de los terrenos y otros estudios previos necesarios. 

 

(Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir 

un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los 

informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.) 
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(*Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto 

determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del 

precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la 

indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que este 

indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento). 

 

- Estudio de valoración de la inversion.  

 

(Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto 

deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener 

por la Administración que vaya a explotar la obra.) 

 

 

** REPLANTEO DEL PROYECTO. Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación 

del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el 

cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 

terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo se deberán comprobar cuantos 

supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 

 

 

C) COMPOSICIÓN MÍNIMA DEL EQUIPO HUMANO REQUERIDO. 

 

Requisitos de los técnicos asignados con carácter permanente a la obra 

 

 

Puesto y  nº de personas: Titulación : Antigüedad Experiencia 
 

JEFE DE OBRA 

 

TITULACION 

TECNICA 

 

…  Años 

 

EXPERIENCIA EN ………….  

 

TECNICO DE CALIDAD Y 

CONTROL DE OBRAS AL 

….. % DE LA JORNADA 

 

TITULACION 

TECNICA 

 

…. Años 

 

EXPERIENCIA EN CALIDAD Y 

CONTROL DE OBRA EN …………….  

 

TECNICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD AL …..% DE LA 

JORNADA 

 

TITULACION 

TECNICA 

 

…. Años 

 

EXPERIENCIA EN COORDINACION 

SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA EN 

………….. 

 

 

 

D) PRESUPUESTO BASE MÁXIMO DE LICITACIÓN, SISTEMA DE 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO, ANUALIDADES, REVISIÓN DEL PRECIO.  

* Este apartado deberá contener el VºBº de la Dirección Financiera en cuanto a 
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Presupuesto Base de Licitación, Valor Estimado del Contrato, así como desglose. 

 

a) Valor máximo estimado del contrato: ………………….., IVA NO INCLUIDO 

(…………… € IVA no incluido). A los efectos previstos en el artículo 101 de la Ley de 

Contratos del Sector Público y al contemplarse en el pliego la posibilidad modifIcación al 

contrato.   

 

Indicar método de calculo aplicado para calcular el Valor estimado (art.101):  

 

………………….. 

 

 

b) Presupuesto base de licitación del contrato: ……………, IVA NO INCLUIDO 

(………… €, IVA no incluido).   

 
 

c) Financiación con Fondos Europeos :  SI/NO  (En caso afirmativo, 

descripción/regulación de los Fondos) 

 

 

d) Anualidades y Aplicación Presupuestaria 

 

 … 

 

e) Acopio de materiales:  SI/NO   (en caso afirmativo, indicar condiciones) 

 

 
 

f) Sistema de determinación del precio del contrato: Por mediciones del proyecto 

redactado y precios unitarios de las distintas unidades de obra.  

 

art.102.4.- El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios 

referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se 

entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o 

a parte de las prestaciones del contrato. 
  

  

g) Revisión del precio (art 103):  SI/NO  (en caso afirmativo, indicar fórmulas tipo que sean 

de aplicación) 

 

*el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la 

formalización del contrato quedan excluidos de la revisión. 
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*No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los 

costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.  

 

 

E) OTROS CONCEPTOS A INCLUIR EN EL CONTRATO 

 

a) Control de calidad de las obras: 

 

Plan de Control del contratista     + %  a disposición del CZFC (según cláusula …… del 

PCAP), y mejora en su caso exigida y ofertada conforme a Cuadro Resumen (Plan de 

Supervisión y Contraste de la Administración). 

 

b) Impuestos, licencias y autorizaciones: 

 

A cargo del contratista conforme a los establecido en la cláusula …… del PCAP, excepto 

ICIO y Licencia de Obras a cargo del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz 

 

c) Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato:  

 

Coste máximo …… €  

 

d) Destino o uso del edificio -a efectos de cláusula ….. del PCAP .   

 

Coste máximo: ……. € 

 

e) Gastos derivados de información pública sobre inicio y finalización de obra:  

 

Coste máximo: …….. €. 

 

 

E) DURACIÓN DEL CONTRATO   

 

Plazo máximo de ejecución:  

 

Plazo parciales:   (en su caso, descripción de las fases o plazos parciales) 

  

 

 

F) CLASIFICACIÓN O, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE 

LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL.    
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JUSTIFICACIÓN: La solvencia económica y técnica que se requiere se debe determinar con 

la finalidad de que sea suficiente y proporcional al objeto contractual y no suponga un 

obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

Al tratarse de un contrato de obras y en virtud del artículo 77 de la LCSP, será exigible la 

clasificación del empresario, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 

superior a 500.000 euros. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

Grupo Subgrupo Categoría 

Grupo Subgrupo Categoría 

Grupo Subgrupo Categoría 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUBCONTRATISTA: 

Parte Grupo Subgrupo Categoría 

Parte Grupo Subgrupo Categoría 

Parte Grupo Subgrupo Categoría 

 

 

 

* Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, se deberá 

determinar los requisitos de solvencia. El empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo 

de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 

requisitos específicos de solvencia exigidos. 

 

Solvencia Económica requerida y modo de acreditación (art. 87) ……..…. 

 

Solvencia técnica requerida y modo de acreditación (art. 88)…………... 

 

  

Exigencia de habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad: 

NO procede o, en su caso descripción. 

 

Presentación de certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del 

cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental (art.93 y 

94) (exigencia opcional para contratos SARA):   NO procede o, en su caso descripción. 
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Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las 

referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia 

económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador 

considere apropiado. (art. 86.1). 

 

**art.90.4 En los contratos no SARA, cuando el contratista sea una empresa de nueva 

creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su 

solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) 

a i), sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución 

de un número determinado de servicios. 

 

 

Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 

materiales.-  (OPCIONAL) 

 

El contratista deberá incluir, compromiso de adscripción de los medios personales y 

materiales suficientes y necesarios para la ejecución del contrato en el plazo ofertado, 

debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar 

cualquier retraso. 

 

 

G) GARANTÍAS.-  

Garantía provisional: Se dispensa la constitución y presentación de garantía provisional. 

 

Garantía definitiva:  Constitución de una garantía definitiva a favor del Consorcio de la 

Zona Franca de Cádiz de una cuantía igual al 5% (cinco por ciento) del importe de 

adjudicación, IVA excluido. 

 

* OJO!! Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe 

de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA 

excluido. (art. 107.3) (se puede entender que este contrato al ser por encargos y en parte 

precios unitarios, sería 5% del presupuesto base) 

 

Garantía complementaria (art.107.2):  5% del importe de adjudicación.  Se podrá exigir la 

presentación de esta garantía complementaria para los casos en que la oferta del adjudicatario 

resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 
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H) PROPUESTA TÉCNICA DE LA OBRA  Y OFERTA ECONÓMICA   

 La DOCUMENTACIÓN  técnica a incluir en el sobre 2 se desglosará en los siguientes 

conceptos: 

1- MEMORIA CONSTRUCTIVA.- ………………………. 

 

2.–PROGRAMA DE TRABAJO.- ……………………. 

 

3.- PLAN CONTROL DE CALIDAD Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. ………….. 

 

4.- RELACIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

PROPUESTAS……… 

 

5.- MEDIDAS ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. ………………. 

 

Asimismo deberá añadir toda la información que estime conveniente para describir los 

elementos, organización y trabajos a fin de conocer en mayor detalle el valor técnico de la 

oferta.  

Causas de exclusión: Serán excluidas del procedimiento de adjudicación las proposiciones 

técnicas que propongan un plazo de ejecución superior al establecido en el Pliego de 

Cláusulas y aquellas que no incluyan documentación alguna en relación con cualquiera de 

los documentos técnicos exigidos en este sobre 2 y que se relacionan a continuación: 

Memoria constructiva, Programación de las obras, Propuesta de Plan de control de calidad y 

ejecución de la obra. 

 

Posibilidad de mejoras/variantes al PROYECTO (art. 142):   SI/NO   (En caso 

afirmativo, describir los requisitos mínimos, modalidades, y características de las mismas, así 

como su necesaria vinculación con el objeto del contrato) 

 

La PROPUESTA ECONÓMICA . 

Se presentará según el Modelo de Oferta Económica que se indica en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas  

Anexo económico / TABLA DE PRECIOS:  



 

 

 

 

 

 

Informe Técnico Justificativo OBRAS                                                 Expediente CO-…..-20…-00-A 

 

 

 

 

9 

Se adjuntará como anexo económico, un presupuesto desglosado que deberá permitir analizar 

la oferta económica realizada y conocer la facturación que corresponda a cada unidad de 

actuación, ………….  

Este anexo económico se desglosará por ……………  y deberá detallar los importes para las 

siguientes partidas del servicio : …………….. 

*(DEFINIR CON CLARIDAD el detalle de partidas y desglose que debe incorporar el anexo 

económico)…………….. 

 

 

I) CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

Justificación:  
 

 

……………….. 

 

** Se debe justificar adecuadamente los criterios de valoración que se tendrán en cuenta 

para la adjudicación.  La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio y con 

arreglo al art. 145 y 146; 

 
 

 

** Requisitos y Clases de criterios de valoración. Aplicación de los criterios. (art 145-146) 

 

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la 

mejor relación calidad-precio. 

 

Los órganos de contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener 

obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades. 

 

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato,  

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no 

discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de 

decisión ilimitada. 

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e 

irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por 

los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.  
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3. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. 

 

Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio, 

vinculados al objeto del contrato y que podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, podrán ser, entre 

otros, los siguientes: 

 

- La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño 

universal o diseño para todas las personas usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, 

y la comercialización y sus condiciones. 

-  La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a ejecutar el mismo, 

siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. 

- El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que esta última 

debe producirse, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecución y los compromisos relativos a recambios 

y seguridad del suministro. 

 

4. En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicación, estas deberán estar 

suficientemente especificadas y fijarse de manera ponderada, con concreción: los requisitos, límites, 

modalidades y características de las mismas, así como su necesaria vinculación con el objeto del contrato. 

 

*En todo caso, en los supuestos en que su valoración se efectúe por Comité de expertos independientes no podrá 

asignársele una valoración superior al 2,5 por ciento. 

 

Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuran definidas  en el pliego de 

prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del 

contrato. 

 

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de 

modificación. 

 

 

 

a) Criterios que dependen de un juicio de valor. Criterios cualitativos de las ofertas: 

……..  puntos.   

 

Para la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas y que dependen de un 

juicio de valor se tendrá en cuenta aquellos aspectos y mejoras técnicas que no estando 

incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se pongan a disposición del CZFC para 

mejora del servicio, calidad y consecución de los objetivos marcados por el CZFC.  

 

Estos criterios de valoración son:   

 

(ATENDIENDO A LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DESCRITOS  SE DEBEN 

DETERMINAR LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y DAR LA PUNTUACIÓN A CADA 

UNO) 
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Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el proceso selectivo: No  

 

b) Criterios a valorar mediante la utilización de fórmulas. Criterios económicos de las 

ofertas. 

 

Estos criterios de valoración son: 

 

 

Fórmula a aplicar para su valoración: 

 

…………………… 

 

JUSTIFICACIÓN de las fórmulas propuestas: 

 

Se debe justificar la elección de las fórmulas en los criterios evaluables mediante la 

utilización de fórmulas 

 

………………… 

 

 

Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 

haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla del 

procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 

149 de la ley 9/2017. 

 

Con caracter previo a la valoración del precio, la mesa de contratación, deberá identificar las 

ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad y, en su caso,  requerir al 

licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente no superior a 5 

días hábiles,  para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los 

precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la 

anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 

resulten pertinentes a estos efectos. 

 

Para identificar las ofertas con valores anormales se aplicarán los siguientes parámetros 

objetivos  (CONFIRMAR/MODIFICAR ESTOS PÁRAMETROS): 
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1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en 

más de 17 unidades porcentuales 

 

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 14 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

 

3.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que su baja correspondiente BOj sea mayor 

que BM +5 unidades porcentuales 

 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el 

sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el 

régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que 

fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o 

conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en 

unión temporal. 

 

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o 

desproporcionados, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017 en cuanto a las 

justificaciones exigibles y a la adjudicación del contrato. En todo caso, los órganos de 

contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

material medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 201. 

 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 

los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente 

en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

 

 

TOTAL VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: ……..  

PUNTOS. 

 

J) CONDICIONES DE ABONO DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS (art. 198 y 

art. 240).  

 

Periodicidad: …………… 

La valoración global de las ofertas será el resultado de sumar la puntuación obtenida en los 

criterios cualitativos y los criterios económicos con arreglo a la siguiente fórmula: 
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El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 

proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el PCAP.   
 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, la Dirección de obra expedirá mensualmente, en 

los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan 

la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo que se 

establezca otra periodicidad, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 

alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

En este sentido, el CZFC, tal y como se establece en el art. 198 de la Ley 9/2017 deberá 

aprobar las certificaciones de obras dentro de los treinta días siguientes a su expedición. 
 

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz tiene un plazo de  treinta días siguientes a la fecha 

de comprobación y aprobación de las certificaciones de obras para proceder a su abono.  

 

No obstante, el pago del precio de los trabajos realizados por la contratista se efectuará, 

previa la presentación de la factura, en el registro correspondiente y en los términos 

establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica, y acompañada de los 

comprobantes correspondientes. 
 

 

 

K) PLAZO DE GARANTÍA 

 

(El plazo de garantía se establecerá atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no 

podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.) 

 

PLAZO MÍNIMO ….. AÑO o, en su caso, el que el licitador proponga como mejora 

adicional. Y ello sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

La garantía será devuelta o cancelada tras el vencimiento del plazo de garantía establecido, 

siempre y cuando se haya cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

caución. 

 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la Administración 
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deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 

correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha 

de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la 

Administración. (art. 111).  

 

L) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  

 

(Si proceden por las características del servicio proponer OTRAS OBLIGACIONES  

específicas o eliminar algunas de las propuestas porque no procedan ) 

 

A.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución de las obras  y, 

en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFC, así como del programa de trabajo 

presentado, siendo considerado una obligación y condición esencial del contrato. 

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripción de los medios personales y 

materiales suficientes y necesarios para la ejecución del contrato en el plazo ofertado, 

debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar 

cualquier retraso. 

 

………………… 

 

 

M) CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 

PENALIDADES ESPECÍFICAS.  

 
(art.192.-  Los pliegos podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación 

objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del 

artículo 202.  

Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de 

ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 

superar el 50 por cien del precio del contrato. 

2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por 

su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo). 

 

EL cumplimiento defectuoso de los trabajos, la demora, por causa imputable al contratista, 

respecto al cumplimiento de cualquiera de los trabajos programados y el incumplimiento de 

las obligaciones específicas del contrato podrá dar lugar, atendidas las circunstancias del 

caso, a la imposición de penalidades o, en su caso a la resolución del contrato con pérdida de 

la garantía. Y ello en función de la índole y alcance del incumplimiento que se haya 

producido.  
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Imposición de penalizaciones por ejecución defectuosa:  
 

Incumplimiento o falta leve: 

…….. 

 

 

Incumplimiento o falta grave:  

 

1. Incumplimiento de las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato 

se cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. En 

especial, el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación 

de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 

grave y dolosa. 

 

…………….. 

 

 

Penalidades por ejecución defectuosa:  
 

……………… 
 
Normas generales para todas las penalidades:  

 

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no 

incompatibles entre sí. Cuando la suma de penalidades alcance un múltiplo del 5% del precio 

del contrato, el órgano de contratación podrá acordar la resolución del contrato o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, 

el órgano de contratación concederá el plazo que estime necesario para la debida realización 

de los trabajos. 

 

En los supuestos de incumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que la 

penalización prevista no cubra los daños causados al CZFC, este exigirá al contratista la 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

Estas penalizaciones se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 

cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 
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N) CONDICIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO (en cumplimiento del ART. 202) 

En todo caso, será obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de 

ejecución del contrato de entre las que enumera el apartado 202.2. Estas condiciones de 

ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la 

innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. 

 

……………………………. 

 

 

Ñ) Condiciones  para la formalización de seguros (cláusula ….. del PCAP): 

 

Seguro todo riesgo construcción.-  El contratista está obligado a concertar, antes del inicio de las 

obras, un seguro todo riesgo construcción por el valor de las obras y por el tiempo que dure la 

misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condición de beneficiario (el mismo debe incluir 

capital de cobertura para los preexistentes). Esta póliza deberá mantenerse en vigor durante la 

realización de las obras por lo que en caso de ampliación en el tiempo de ejecución deben 

realizarse las prórrogas de contrato de seguro correspondientes. 

 

Seguro de responsabilidad civil.- El contratista deberá concertar un seguro de  responsabilidad 

civil de la construcción en el que el Consorcio ostente la consideración de asegurado, 

manteniendo la condición de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendrá  un límite mínimo 

de 1.500.000 euros por siniestro y año y un sublímite patronal de 300.000 euros, así como una 

franquicia máxima de 3.000 euros. 

 

El seguro de responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los daños que se 

puedan ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a  la finalización de la 

obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepción final de obras).  El ámbito 

temporal de la póliza para el resto de riesgos debe ser por siniestros ocurridos durante la 

vigencia de la póliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del 

vencimiento de la póliza.   

 

 

O) SUBCONTRATACIÓN. (art. 215, 216 y 217).(se podrán establecer en los pliegos que 

determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas 

directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de 

justificación en el expediente de contratación.) 

 

La contratación por el adjudicatario de la realización parcial del contrato con terceros estará 

sujeta a la ley 9/2017. 

 

En caso afirmativo, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial del subcontratista. 
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El contratista remitirá al CZFC, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos 

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su 

participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberá aportar a 

solicitud del CZFC justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la 

prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 y en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre (EDL 2004/184272), por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades por icumplimiento grave de 

las previstas en el pliego de cláusulas administrativas, respondiendo la garantía definitiva de 

las penalidades que se impongan por este motivo. 

 
*OJO (Estas obligaciones se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de 

condiciones o en los contratos). 

  

P) MODIFICACIONES ESPECÍFICAS 

 

No se establece en esta contratación ninguna modificación convencional al contrato.  

 

Por lo que el contrato administrativo solo podrá ser modificado por razones de interés público 

en la forma y los supuestos taxativamente establecidos en el artículo 205 de la Ley 9/2017, y 

de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 207 de la citada ley. 

 

(EN CASO DE MODIFICACIÓN )En caso de que se quiera regular en el Pliego una 

modificación se debe redactar el supuesto de modificación teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

-Los contratos podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio 

inicial. 

- La modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

-Se deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones 

en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia 

pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la 

modificación.  

- la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato.  

  

 

4) ORGANO DE CONTRATACIÓN 
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…………………... 

 

 

5) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

Procedimiento abierto 

 

6) PLAZO QUE SE LES DEBE DAR A LAS EMPRESAS PARA ENTREGAR LA 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y OFERTA: 

 

El plazo para la entrega de ofertas es de ……….. días  naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación del anuncio en el …………. (con presentación de ofertas por 

medios electrónicos) 

 

 

 

 

Cádiz, ……….. 

 

      

 

      …………………… 

 

 

 

 

 

VºBº Dirección Financiera 

(apartado D del ITJ) 


